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1 Veranlassung und Aufgabenstellung
1.1 Veranlassung

Die VGW Landstuhl betreibt die kommunale Klaranlage Mittelbrunn. Damit die Klaranlage in Zu-
kunft ihre Reinigungsaufgabe zuverléssig erfillen kann und den Anforderungen an die Reinigungs-
leistung gerecht wird, ist eine Sanierung notwendig. Hauptschwachpunkt der Klaranlage ist die zu
kleine und nach alten Richtlinien bemessene Nachklarung. Daher umfasst die Sanierung den Neu-
bau eines Nachklarbeckens sowie den Umbau des derzeitigen Kombibeckens zu einem reinen
Belebungsbecken.

Im Jahr 2019 wurde die Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG mit der Erstellung der Planungs-
unterlagen beauftragt. Die dazu notwendigen MaRnahmen und abwassertechnischen Berechnun-
gen zur Genehmigungsplanung sind aus diesem Bericht zu entnehmen.

1.2 Aufgabenstellung

Die Sanierung der Klédranlage gestaltet sich in den folgenden Punkten wie folgt:

Neubau eines Nachklarbeckens aullerhalb der bestehenden Klaranlage in runder Form mit anlie-
gendem Mess- und Kontrollschacht sowie Erweiterung der Zaunanlage. Dariiber hinaus ist ein
Pumpenhaus zu errichten, welches neben den verfahrenstechnischen Aggregaten wie Abwasser-
und Schlammpumpen auch Mess- und Steuerungstechnik fir Eigentiberwachung des Auslaufes
der Klaranlage beinhaltet. Dartiber hinaus ist die witterungsgeschutzte Aufstellung einer bereits
vorhandene Netzersatzanlage fiir den Notfallbetrieb geplant. Die Zuleitung in das neue Nachklar-
becken bedingt den Bau einer neuen Rohrleitungstrasse sowie den Umbau des bestehenden Kom-
bibeckens zu einer alleinigen biologischen Reinigungsstufe. Im Rahmen dieses Umbaus werden
die bisher durch eine Wand abgetrennten Beckenbereiche zu einem hydraulischen Verbundenen
Becken zusammengefasst und mit neuer Beliiftungstechnik bestiickt. Dartiber hinaus ist eine neue
automatische Trubwasserabzugsvorrichtung zu planen und die Toranlage des bestehenden Zauns
zu versetzen. Detaillierte Sanierungsmaflnahmen sind aus dem Lageplan ,Planung” zu entneh-
men.
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1.3 Planungsgrundliagen

Folgende Unterlagen liegen dem Antrag auf Anderung der Einleiterlaubnis zu Grunde:
[1] Eigeniberwachungswerte der Klaranlage Mittelbrunn von Dezember 2023 bis Marz 2024

[2]  Struktur- und Genehmigungsdirektion Stid Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft
und Bodenschutz: ,Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Landeswasserge-
setzes (LWG) und des Landesgesetzes zur Einfilhrung des Landesbodenschutzgesetzes
und zur Anderung des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes; Erlaubnis zur Einlei-
tung von Abwasser aus der Klaranlage Mittelbrunn in den Stuhlbach gem. Bescheid der
Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 12.11.1984, Az. 566-111 Mi 30/84,
zuletzt geandert am 07.12.2005", Kaiserslautern, Juli 2023

[8] VGW Landstuhl: Betriebsdaten KA Mittelbrunn filr Januar 2017 bis September 2021

[4] Wasserkorper-Steckbrief Wallhalbe, Wasserkérpernummer 2642660000_0, Planungsein-
heit Blies/Schwarzbach, Bearbeitungseinheit Mosel/Saar, Landesamt fiir Umwelt Rhein-
land-Pfalz, April 2024

[5] Rheinland-Pfélzischer Bewirtschaftungsplan 2022-2027, Ministerium fur Klimaschutz, Um-
welt, Energie und Mobilitat. 22.Februar 2022

2 Beschreibung der értlichen Verhiltnisse

Die Kléaranlage Mittelbrunn befindet sich stidlich der Ortsgemeinde Mittelbrunn an der Landstralle
L 469 auf dem Flurstick 929-1 der Gemarkung Mittelbrunn. Die Klaranlage reinigt die Abwésser
der Zuldufe aus dem Ortsgebiet Mittelbrunn. Sie ist fiir eine AnschlussgréfRe von 1.000 EW aus-
gebaut.

Die Reinigung des Abwassers erfolgt mechanisch und biologisch nach dem Belebungsverfahren
mit simultaner aerober Schlammstabilisierung. Die mechanische Reinigung besteht aus einer Re-
chenanlage mit Flachfeinsiebrechen und einem Rundsandfang.

Die biologische Stufe (Kombibecken) besteht aus einem Belebungsbecken mit einem Volumen
von 376 m® und einer innenliegenden Nachklarung mit einem Volumen von 154 m®. In der Nach-
klarung wird der belebte Schlamm von dem Abwasser getrennt und das gereinigte Abwasser flie3t
Uiber eine gezackte Ablaufrinne und den Mess- und Kontrollschacht zum Vorfluter (Stuhlbach).

Der Uberschussschlamm der Belebung wird in einem Schlammsilo gelagert. Das Tribwasser wird
in die Belebungsstufe zurlickgefuhrt. Der Klarschlamm wird zur Klaranlage Landstuhl transportiert
und dort entwéassert und landwirtschaftlich entsorgt.
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3 Auswertung der Betriebsdaten
3.1 Belebtschlammeigenschaften

Der TS-Gehalt und der Schlammindex sind in Tabelle 3-1 ausgewertet.

Tabelle 3-1: Mittelwerte TS-Gehalt und Schlammindex Belebungsbecken 2017-September 2021 +
Dez 2023 - Marz 2024 [1,3]

TSes ISV GVBB GV RLS
[a/l] [ml/g] [%] TSris [9/1] | [%
2017 3,7 170 70,2 5,1 69,9
2018 3,9 180 72,4 5,0 72,2
2019 3,8 185 71,5 4,9 71,0
2020 3,7 189 72,9 4.6 73,0
2021 43 112 70,6 6,0 71.3
2023 Dez 3,9 100 64,3 6,0 64,0
2024 Jan 3,4 94 65,3 45 63,8
2024 Feb 4.4 83 68,0 5,8 68,3
2024 Méar 47 92 70,0 6,0 69,8
Mittel
(2017-2021) 3,9 169 71,5 5,1 71,5
Mittel | " R
(2023-2024) 4,1 92 67,8 5,6 67,5

Der Schlammindex lag in den Jahren 2017-2020 fast durchgéngig tiber 170 ml/g, erst in dem Zeit-
raum Januar bis September des Jahres 2021 sank der Schlammindex im Mittelwert auf unter
120 ml/g. Dies ist durch die Anderung des verwendeten Falimittels zu erklaren. Seit dem 10.Juli
2020 wird Duophos A als Fallmittel ersetzt und hat das vorher verwendete Eisen (ll)-Chlorid er-
setzt. Grund hierfir war unter anderem die Entdeckung von Fadenbakterien. Zwischen Dezember
2023 und Mérz 2024 wurden nun Werte fiir den Schlammindex von rund 92 ml/g erreicht. Der TS-
Gehalt lag in den Jahren 2017 bis 2021 bei 3,9 g/l. Zwischen Dezember 2023 und Marz 2024
wurden fiir den TS-Gehalt im Belebungsbecken im Mittel von 4,1 g/l erreicht. Die Ablaufkonzent-
rationen blieben davon unbeeinflusst.

4 Beschreibung der geplanten MaBnahmen
4.1 Verfahrenstechnik

Folgende MalRhahmen zur Optimierung der KA Mittelbrunn sind geplant und werden im Folgenden
naher erlautert;

e Belebungsbecken und die Optimierung der Bellftungsinstallation
e Neubau Nachkldrung
e Schlammsilo: Anpassung des Tribwasserabzugs
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4.2 Belebungsbecken und die Optimierung der Beliiftungsinstallation

Dem bestehende Kombibecken wird seine urspriingliche Funktion entzogen, da die Nachklirung
nun durch einen Neubau auRerhalb des Kombibeckens realisiert wird. Dadurch kann der innere
Ring des Kombibeckens als zusatzliches Volumen flir das Belebungsbecken genutzt werden. Der
Zulauf zum Belebungsbecken wird zukiinftig zuerst in das ehemalige Nachklarbecken eingeleitet.
Dies wird erreicht, indem die Zulaufleitung durch das duRere Becken in den mittleren Ring verlan-
gert und Uber Kernbohrungen in das ehemalige Nachklarbecken eingefiihrt wird. Alle Einbauten
und Armaturen, die fur die Nachklarung im Kombibetrieb benétigt wurden, wie Ablaufrinnen, Uber-
laufrinnen und entsprechende Leitungen fir den Abwasserablauf sowie den Ricklauf von
Schlamm, werden demontiert oder stillgelegt. Neue Rucklaufschlammleitungen und Ablaufleitun-
gen zur neuen Nachkldrung missen verlegt werden. Der Profilbeton in der ehemaligen Nachkls-
rung wird riickgebaut. Durch diese Gesamtmalinahme erhéht sich das Volumen des Belebungs-
beckens um 154 m?® auf 530 m®.

Neben den Umbauarbeiten zur reinen Belebung werden weitere Optimierungen der biologischen
Stufe vorgenommen. Dazu gehort der Einbau einer Trennwand aus Holzbohlen, um eine energe-
tisch giinstige Propfenstrdmung im Becken zu erzeugen, welche das Wasser gezielt vom Einlauf
zum Auslauf leitet und eine Riickmischung verhindert. Die Umwélzung des Belebtschlammes er-
folgt zukiinftig durch kurzzeitige StoRbeliiftungen. Dazu ist eine Mindestbelegung der Bodenflache
erforderlich. Zudem mussen die Beliifter altersbeding sowieso getauscht werden. Zur Versorgung
der neuen innenliegenden Beluftung wird ein Teil der bestehenden Luftleitung tiber einen Abzweig
entlang des Stegs zur Beckenmitte gefiihrt. An dieser Ringleitung werden Fallleitungen installiert,
die die am Beckengrund befestigten Plattenbeliifter mit einem ausreichenden Luftvolumenstrom
versorgen sollen. Die 14 bestehenden Schlauchbeltfter werden komplett ausgebaut und gegen
10 neue Platten im duferen Ring ersetzt, 5 weitere Plattenbellfter im neuen Teil der Biologie hin-
zugefiigt, um eine gleichmaRige Verteilung zu gewahrleisten. Dadurch betragt die neue Bele-
gungsdichte des Belebungsbeckens mit Plattenbeliiftern rund 20 %. Dadurch kann das Becken
bei Bedarf mit einer Impulsbelliftung durchmischt werden. Die bestehenden Gebldse kénnen den
geforderten Luftvolumenstrom fir die Beluftung des Belebungsbecken decken.

Der vorhandene Steg ist in einem schlechten Zustand und wird aus Sicherheitsgriinden durch
einen neuen ersetzt. Zusatzlich wird das in die Jahre gekommene Edelstahlgelander am Be-
ckenumgang erneuert.
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4.3 Neubau Nachkldrung

Die nach den neuen Richtlinien der DWA-Arbeitsblatt A 131 bemessenen Nachklarung wird aus
Platzgriinden aufRerhalb des bestehenden Klaranlagengeldndes zwischen der Klaranlagenzufahrt
und der bestehenden Einleitstelle errichtet. Diese wurde den im aktuellen Erlaubnisbescheid ent-
haltenen Mischwasserzufluss bei Regenwetter von 15 I/s dimensioniert. Dieses Gelande befindet
sich stidlich der Anlage an der Zufahrt. Die Grundstticke befinden sich im Eigentum der Verbands-
gemeinde Landstuhl.

Abbildung 1 - Standort fiir die Errichtung des Nachkldrbeckens

Das Nachklarbecken wird als Rundbecken in Stahlbetonbauweise mit einem Durchmesser von
9 m realisiert, wodurch eine deutlich groRere Flache als im urspriinglichen Bestandsbecken zur
Verfugung steht. Dies sollte die Trenn- und Absetzleistung des Klarschlamms verbessern, sodass
ein Schlammabtrieb zukinftig vermieden werden kann. Das Nachklarbecken wird mit einer Ablauf-
rinne mit héhenverstellbarer Uberfallschwelle ausgestattet.

In der Beckenmitte wird ein Mittelbauwerk flir den Zulauf errichtet, das gleichzeitig als Drehpunkt
far den Steg mit abgehangtem Raumer dient. Dieser Rdumer, der auf einer beheizten Raumer-
laufbahn an der Betonoberkante des Beckens fahrt, entfernt Schwimmschlamm und schiebt den
sedimentierten Schlamm am Beckengrund in den Schlammtrichter. Im Auslauf des Pumpenhau-
ses wird ein Probeentnahmeschacht fiir die behérdliche Uberwachung gebaut, durch den die Ab-
laufleitung fuhrt.

Nordlich des Nachklarbeckens wird ein Pumpenhaus errichtet. Dort werden in Trockenaufstellung
die Pumpen fur den Ricklaufschlamm und Uberschussschlamm, sowie die Ablaufmengenmes-
sung (MID) untergebracht. Dadurch wird die Zuganglichkeit und die Wartungsmdglichkeiten an
den Pumpen wesentlich verbessert. Die Schaltanlage flir die neuen Pumpen wird ebenfalls in die-
sem Gebaude im Erdgeschoss untergebracht.
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Neben dem Pumpenraum ein Witterungsschutz fir das bauseits vorhanden Notstromaggregat er-
richtet. Die Flachen um das Nachklarbecken und das Pumpenhaus werden mit Pflastersteinen
befestigt. Die Verbindung der beiden Klaranlagenteile erfolgt durch eine neue Rohrtrasse, die erd-
verlegte Rohrleitungen fur Abwasser und Schlamm sowie Kabelleerohre und Strom fuhrt.

Durch die VergréRerung des Klaranlagenareals ist der Einbau einer neuen Toranlage sowie die
Erweiterung der Zaunanlage um die Neubauten herum zu berticksichtigen.

4.4 Schlammsilo

Das bestehende Schlammsilo mit einem Volumen von 103 m? bleibt unverandert. Durch die Modi-
fikation des Kombibeckens wird jedoch eine neue Schlammzuleitung fiir den Uberschussschlamm
installiert. Diese Leitung wird von einer neuen US-Pumpe im Pumpenhaus beschickt, die auf die
angepasste Schlammenge ausgelegt ist. Der statisch eingedickte Uberschussschlamm wird wei-
terhin im Silo gelagert und bei Bedarf zur Klaranlage nach Landstuhl transportiert, dort entwéssert
und anschlieBend entsorgt. Zur Verbesserung des Prozesses wird ein neues Trilbwasserabzugs-
system eingerichtet, welches das tberstehende Trilbwasser abzieht und wieder dem Zulauf der
biologischen Reinigungsstufe zufiihrt. Dadurch entfallt die Notwendigkeit einer Iangeren Lagerung
des Schlamms auf der Klaranlage.

5 Abwassertechnische Berechnung

Die Grundlagen fir die abwassertechnische Berechnung nach DWA-Arbeitsblatt A 131 sind in der
folgenden Tabelle 5-1 zusammengefasst. In Tabelle 5-2 sind die Werte nach Erlaubnisbescheid
dargestellt.

Tabelle 5-1: Frachten nach einwohnerspezifischen Frachten

Parameter Frachten EW 1000 [kg/d]
CSB 120
CSB gelost 84
AFS 70
TKN 11
NH4-N I 8.8
NO3-N 0
Pges 1,8
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Tabelle 5-2: Werte nach Erlaubnisbescheid fiir die abwassertechnische Berechnung [2]

Parameter Erlaubnisbescheid
Q¢ 13 mé/h

QRegenwetter 151/s

JAM 90.000 m?*h

CSB 75 mg/l

BSBs - 15 mg/|

Pges <0,7 mg/I

Giftigkeit gegeniiber Fischeiern Gg | 2

pH-Wert (Hochstwert) 6,0-8,5

_Nanorg,ges 18 mg/I

Die Klaranlage Mittelbrunn wird als intermittierende Denitrifikation mit gemeinsamer aerober
Schlammstabilisierung betrieben. Als minimales Schlammalter werden entsprechend den derzei-
tigen Anforderungen 25 d angesetzt.

5.1 Biologische Stufe

Das bestehende Belebungsbecken weist ein Volumen von rund 376 m® auf. Durch den Neubau
einer Nachklarung kann das Volumen des bestehenden Nachklarbeckens von rund 154 m® als
Erweiterung des Belebungsbeckens genutzt werden. So stehen insgesamt 530 m® Belebungsbe-
ckenvolumen zur Verfligung.

Mit den oben beschriebenen Frachten nachFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den. wird die erweiterte biologische Stufe nachgewiesen.

Durch die VergréBerung des Volumens des Belebungsbeckens kann das abgestrebte Schlamm-
alter von 25 Tagen bereits mit einem TS-Gehalt von 2,6 g/l erreicht werden. Bei der momentanen
Auswertung der Betriebsdaten von Dezember 2023 bis Marz 2024 liegt der durchschnittliche TS-
Gehalt bei rund 4 g/l. Der TS-Gehalt kann zukiinftig reduziert und dariiber Energiekosten einge-
spart werden. Weiterhin flihrt die VergréBerung des Beckens dazu, dass auch bei niedrigerem
Denitrifikationsanteil der Stickstoff verlasslich denitrifiziert werden kann, sodass der Ablaufwert
nach Erlaubnisbescheid weiterhin eingehalten werden kann. Bei hoheren Abwassertemperaturen
bietet sich zudem die Méglichkeit die freien Kapazitaten fur einen Bio-P Betrieb zu nutzen.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind im Anhang hinzugeflgt.
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5.2 Nachkldrung

Die vorhandene Nachklarung hat einen Durchmesser von 7,50 m und das Mittelbauwerk 0,40 m.
Somit betragt die wirksame Oberfidche 44 m. Die Tiefe betragt 3,70 m.

Das neue Nachklarbecken ist mit einem Durchmesser von 9 m beziffert, das Mittelbauwerk wird
stark vergroflert und hat einen Durchmesser von 1,20 m. Die Tiefe auf 2/3 des Flielwegs betragt
4 m. Somit betragt die neue wirksame Oberflache 62 m2.

Damit entfernen sich die Oberflachenbeschickung und die Schlammvolumenbeschickung weiter
von ihren obersten Grenzwerten weg und betragen nun 0,86 m/h (max. 2 m/h) bzw. 346 I/m?*h
(max. 600 I/m**h). Daraus resultiert eine verbesserte Reinigungsleistung im Nachklarbecken, so-
dass ein Schlammabtrieb vermieden wird und der Schlammspiegel unter der 0,50 m geforderter
Klarwasserzone verbleibt. Diese ist im aktuellen Auslegungsfall mit 1,23 m bemessen, die Uber-
gangs- und Pufferzone mit 1,81 m und die Eindick- und Rdumzone am Boden des Beckens mit
0,96 m. Damit ist die Nachklarung fur einen Mischwasserabfluss von QM=15 |/s ausreichend groR
dimensioniert.

Es werden die folgenden Randbedingungen angesetzt: (alt/neu)

e Schlammindex ISV =100 l/kg
e TS-Gehalt Belebung TSas=4,0 g/l

o Zulauf Qu=151/s

e Rucklaufschlammverhaltnis RV =0,75

Damit ergeben sich die folgenden Abmessungen:
e Durchmesser Dne=9m

» Beckentiefe hges = 4,0 m.

Der Schlammindex ist gegeniiber den aus den Berechnungsgrundlagen verwendeten Schlammin-
dex deutlich gefallen (von 150 I/kg auf 100 I/kg), wodurch sich die Sedimentationseigenschaften
des Schlamms im Nachklarbecken in einen gtinstigeren Bereich verschieben. Eine Veranderung
der urspriinglichen Beckengeometrie ist dadurch nicht notwendig, da sich durch den geringeren
Schlammindex die Absetzeigenschaften verbessern.

5.3 Elektrische Ausriistung

Die komplette Elektrotechnische Ausriistung besteht zurzeit aus der Schaltanlage im Elektroraum
und der Schaltanlage im Rechengebaude. Zukiinftig kommt hier noch eine Schaltanlage im Elekt-
roraum am Nachklarbecken hinzu.
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5.3.1  Schaltanlage bestehender Elektroraum

In der Schaltanlage des bestehenden Elektroraumes sind nur Anpassungen an der Steuerung
vorzunehmen. Hier sind die Aggregate und Messungen, welche zukiinftig durch die Steuerung am
Nachklarbecken betrieben werden, auszubauen.

5.3.2 Schaltanlage Rechenhalle

Im Schaltraum der Rechenhalle werden durch diese MaRBnahme keine Anpassungen vorgenom-
men.

5.3.3 Netzersatzversorgung

Im Anbau des Schaltraum am Nachkiarbecken wird eine, schon im Besitz der VGW Landstuhl
befindliche Netzersatzanlage des Herstellers Atlas Copco, Typ QES 60 eingebaut.

Diese Netzersatzanlage wird die gesamte Kldranlage bei Netzausfall versorgen.

Hierfiir wird ein Energiekabel bis zum alten Elektroschaltraum gezogen werden.

5.3.4  Schaltanlage Elektroraum neben Nachklarbecken
5.3.4.1 Energieversorgung

Die Energieversorgung der Schaltanlage erfolgt aus der Schaltanlage bestehender Elektroraum
und ist neu herzustellen.

5.3.4.2 Schaltanlage

Die Schaltanlage enthalt im Einspeisebereich mit Blitz- und Uberspannungsschutz sowie die
Schutzvorrichtungen fir die Verbraucher und den Steuerbereich mit Mess- und Automatisierungs-
technik.

Alle wichtigen Betriebszusténde werden uber entsprechende Anzeiger auf der Schaltanlage dar-
gestellt. Meldungen werden tber LED-Leuchtmelder signalisiert.

Die ergdnzenden Absicherungen und Signale werden in die Schaltanlage integriert.
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5.3.4.3 Messtechnik

Die Messtechnik der Nachklarung wird komplett erneuert. Zusatzlich wird die Messtechnik vom
alten Mess- und Kontrollschacht der Kléranlage in das Neue RS- und USS-Pumpwerk neu aufge-
baut. Ausgenommen hiervon ist der Regensensor, welcher am alten Mess- und Kontrollschacht
verbleibt.

5.3.4.4 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Die SPS des neuen Schaltraums ist mit der SPS des bestehenden Schaltraums zu verbinden.
Hierfiir wird ein Datenkabe! durch das Zugrohr gezogen werden.

5.3.4.5 Einbruchiiberwachung

Das Neue Bauwerk ist in die Einbruchtberwachung zu integrieren. Es sind hierbei Tirkontakte
vorzusehen.

Die Aufstellflache der Netzersatzanlage wird hierbei mit Gitterelement an den Querseiten und einer
Wand an der Langsseite gesichert. Das vordere Gitter wird als Tir ausgefithrt und tiber Rollhebel-
schalter uberwacht.

5.3.4.6 Allgemeine Elektroinstallation

Die allgemeine Elektroinstallation im Bereich des neuen Nachklarbeckens wir komplett neu aufge-
baut.

Die Aufienbeleuchtung fur diesen Bereich wird in an der Fassade des neuen Bauwerks montiert.

5.3.4.7 Erdungsanlage

Die Erdungsanlage wird im Bereich des neuen Nachklarbeckens komplett aufgebaut. Samtliche
leitfahigen Teile sind hierbei in den Potentialausgleich mit einzubeziehen.

Es ist auch eine Vermaschung mit der bestehenden Erdungsanlage am alten Kombibecken her-
zustellen.
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6 Aussagen zur Wasserrahmenrichtlinie

6.1 Identifikation und Beschreibung des betroffenen Wasserkérpers
(Stuhlbach, Wallhalbe)

Die zu beurteilende Planungsmalnahme mit der Einleitstelle in den Stuhlbach befindet sich im
Einzugsbereich des Wasserkérpers Wallhalbe mit folgenden Rahmendaten:

OWK-Name: Wallhalbe
OWK-Nr. 2642660000_0
Bearbeitungseinheit: Mosel/Saar

Planungseinheit: Blies/Schwarzbach
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Das gereinigte Abwasser aus der Klaranlage Mittelbrunn wird in den Stuhlbach eingeleitet. Da es
fur dieses Gewasser keine eigene Bewertung gibt, werden die Informationen fiir den Wallhalbe
herangezogen. Der Stuhlbach geht nérdlich der Gemeinde Wallhalben in das Gewasser Wallhalbe
tber.

Der Steckbrief zum betroffenen Wasserkorper ,Wallhalbe” - mit allen erforderlichen Kenndaten ist
den Planungsgrundlagen zu entnehmen [4].

Dort wird die Wallhalbe mit NWB (natural water body = naturrlichem Wasserkérper) ausgewiesen.

Fur den Gewasserkorper Wallhalbe zeigt das 6kologische Monitoring, dass die Umweltqualitats-
normen (UQN) eingehalten werden. Der Zustand wird je nach betrachteter Komponente unter-
schiedlich bewertet: Wahrend der Zustand fiir Fische als gut eingestuft wird, erhalten Makrophyten
und Makrozoobenthos Bewertungen von maRig bis gut. Insgesamt filhrt dies zu einer allgemeinen
Bewertung von ,gut‘. Das Monitoring fir den chemischen Zustand wird auch als ,gut* bewertet.

Die dominante Belastung der Wallhalbe betrifft die Gewassermorphologie als Punktquelle.

Die Gewasserstrukturgiite der Wallhalbe ist im unmittelbaren Einmindungsbereich der Einmiin-
dung von Stuhlbach mit maRig bewertet, weiterreichende Strukturabschnitt mit (iberwiegend ma-
Rig, aber auch abschnittsweise als schlecht (4,5). Die Gew&sserstrukturgiite des Stuhlbachs wird
Uberwiegend als unbefriedigend bewertet, stellenweise auch magig und schlecht.

Zur Umsetzung der Malnahmen der WRRL sind fiir die Wallhalbe folgende MaRnahmen vorge-
sehen:

- Reduzierung der Nahrstoffeintrage
- Verbesserung/Wiederherstellung der biologischen Durchgangigkeit
- Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen

Die Wallhalbe wird als ,at risk“-Gewasser eingeschatzt, das voraussichtlich die Zielerreichung nicht
bis 2027 erreichen kann. Verantwortlich dafiir sind fur die Realisierung der MaRnahmen nach Ar-
tikel 4 der WRRL die Ursache der Veranderung [5]:

- Verénderung aufgrund durchgefilhrter MalBnahmen
Und der Ausnahmetatbestand:
- Aufgrund von natiirlichen Gegebenheiten

Somit wird im Bewirtschaftungsplan fur die Wallhalbe die Zielerreichung vor 2027 angestrebt. [5].
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Gewdsser: Stuhlbach |
Gewdssernr.: 2642660000 . L
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Einzugsgebiet (kumuliert): 8.936 km?
v =

i
=

=

Abbildung 3: Einzugsgebiet des Stuhlbachs mit Einleitstelle

Die Jahresschmutzwassermenge der Klaranlage wurde auf 55.000 m¥a festgesetzt. Die Einlei-
tungsmengen bei Trockenwetter betragen 153 m®/d, bei Regenwetter 15 I/s. Der Stuhlbach selbst
ist etwa 10 km, entwéssert ein ca. 20,5 km? groRes Einzugsgebiet. Die anderen Teilgebiete sind
nicht in Abbildung 9 dargestellt. AuBerdem entspringt dieser im Nordosten von Mittelbrunn auf
339 muNN und durchflieRt die Ortsgemeinden Mittelbrunn bis in die Einmindung der Wallhalbe.
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6.2 Beschreibung der gewdsserbezogenen Einwirkung

Anderung der Zulaufwassermenge:

Durch die planerischen MaRnahmen entstehen keine Anderungen beziiglich der Zulaufwasser-
menge, da die urspriinglich nach Bescheid erteilten Zulaufwassermengen durch den Neubau des
Nachklarbeckens eingehalten werden kdnnen.

Es kommt daher zu keiner Veranderung der Einleitwassermenge und damit — gegeniiber dem
Bestand - zu keinem Einfluss auf den Abfluss in den Stuhlbach.

6.3 Priifung der Auswirkung des Vorhabens auf das Verschlechterungsverbots

Dank der umfassenden Erweiterung und Optimierung der Klaranlage Mittelbrunn wird das Abwas-
ser in Zukunft besser aufbereitet. Durch den Ausbau der P-Elimination werden die Phosphoremis-
sionen aus der KA Mittelbrunn deutlich gesenkt. Die geplante Nachklarung tragt ebenfalls zur Re-
duktion der Phosphoremissionen bei, indem der partikulare Anteil vermehrt entfernt wird. Dariiber
fuhrt die VergréRerung des Belebungsbeckens durch die zuzugliche Nutzung des alten Nachklr-
beckens zu einer verbesserten Reinigungsleistung, da auch das komplette Beliiftungssystem er-
neuert wird. Folglich sollte die Sauerstoffkonzentration nicht mehr auf einem Wert von 0 mg/L ab-
sinken, sodass die Nitrifikation verldsslicher vollzogen werden kann. Die Nachklarung wird zukiinf-
tig auf die neuen Zulaufmengen abgestimmt, sodass eine effiziente Abtrennung von abzuleiten-
dem Klarwasser und Schlamm in Zukunft gewahrleistet ist.

Alles in allem sind somit keinerlei Befiirchtungen hinsichtlich einer Verschlechterung der Gewas-
serqualitat zu erwarten. Somit kann bei dem Vorhaben davon ausgegangen werden, dass diese
nicht zu messbaren Verschlechterungen auf kurze oder lange Sicht fithren werden. Damit wird
kein eigenstandiger umfassender Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erforderlich.
Damit ist die Priifung des Verschlechterungsverbot abgeschlossen.

6.4 Priifung der Auswirkung des Vorhabens auf das Zielerreichungsgebot

Die Umbaumafnahmen werden keine negativen Auswirkungen auf das Zielerreichungsgebot ge-
man der Wasserrahmenrichtlinie von Rheinland-Pfalz fiir den Stuhlbach bzw. die Wallhalbe haben.
Die Wallhalbe weist einen maBig bis guten 6kologischen und chemischen Zustand auf. Die MaRk-
nahmen zur Zielerreichung gemaR der WRRL kénnen fortgesetzt werden. Die Klaranlage Mittel-
brunn wird durch die UmbaumaRnahmen in Zukunft eine groRere Reinigungskapazitat aufweisen.
Mit der Anpassung des Mischwasserabflusses auf Qu= 12 I/s wird im Vergleich zum derzeitigen
Betrieb mit max. 7 I/s mehr Mischwasser tber die Klaranlage geleitet und dort gereinigt, bei gleich-
zeitiger verbesserter Reinigungsleistung. Dadurch kann die Qualitat des eingeleiteten Wassers
verbessert und die Umweltziele unterstlitzt werden. Insgesamt ist durch die Sanierung der KA
Mittelbrunn keine Verschlechterung des Gewassers Stuhlbach bzw. Wallhalbe zu erwarten
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Ergebnis: Das geplante Vorhaben steht den Zielvorgaben des Bewirtschaftungsplanes und der
Malnahmenprogramme sowie der Umsetzung der MaRnahmenprogramme nicht entgegen.

6.5 Betrieb wahrend des Bauzustands

Die Klaranlage kann zum gréften Teil wie im Bestand weiterbetrieben werden. Die Umbauphase
istin zwei groéBere Phasen unterteilt. Wahrend der Bauphase 1 sind zunachst Nachklarbecken und
Pumpenhaus vollstandig zu errichten. Alles, was ohne Eingriff in den Klaranlagenbetrieb zu reali-
sieren ist, wird betriebsbereit fertiggestellt.

In Phase 2 sind Provisorien einzurichten, da der Abwasserweg verandert wird und die Anschlisse
an den Bestand herzustellen sind. Dazu miissen Provisorien errichtet werden um die Reinigungs-
leistung auch wahren der Umbauphase des bestehenden Kombibeckens (Belebungsbeckens) zu
gewahrleisten. Das Schlammsilo wird tibergangsweise als Belebungsbecken genutzt. Dazu ist die-
ses vollstandig zu entleeren und mit einer Beliiftung auszustatten. Die Nutzung des Schlammsilos
ist notwendig, da der Zulauf von Belebung in Nachklarung im Kombibecken nicht abgesperrt wer-
den kann. Das Kombibecken ist zu entleeren und die vorhandene Bauwerksausriistung riickzu-
bauen. Im Anschluss kann die neue Beltiftungsinstallation installiert, sowie die Kernbohrungen im
inneren Ring hergestellt werden. Bei kurzfristigen Umschlussarbeiten (Dauer < 1 Tag) kann der
vorgelagerte Stauraumkanal als Pufferspeicher genutzt werden.

Der automatisierte Trilbwasserabzug im Schlammsilo wird nach Riickbau der provisorischen Be-
liftungseinrichtung bei entleertem Becken montiert

7 Kostenberechnung
Verfahrens; Zwischensumme
Bauwerk Bau M-Technik technik E-Technik Bauwerk
Kléranlage Mittelbrunn
Allgemeine Arbeiten 51.950.00 - - 51.950,00
Neubau Nachklarbecken 160.264,00 | 75.000,00 | 57.050,00 | 113,371,57 405.685,57
Umbau Kombibecken 4,550,00 82.750.00 - 87.300,00
Neubau Pumpenhaus 78.174,08 44.000,00 | 61.599,00 183,773,08
Tribwasserabzug Schlammsilo 1.300,00 23.500,00 - 24.800,00
Erdverlegte Rohrleitungen 4.170,00 - - 4.170.00
Nettosumme 300.408,08 | 75.000,00 | 207.300.00 | 174.970.57 757.678,65
Nebenkosten 202.321,35
Zwischensumme 960.000,00
zuzigl. MwSt. 182.400,00
Bruttosumme 1.142.400,00

Tabelle 1 — Kostenberechnung pro Bauwerk, unterteilt in Bau, M-Technik, Verfahrenstechnik und E-
Technik
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8 Rechtliche Folgen
8.1 Behordliche Genehmigung

Far den Neubau eines Nachklarbeckens inklusive Pumpenhaus mit Mess- und Kontrollschacht mit
Verédnderung der Auenanlage auf der Kl4dranlage Mittelbrunn wird ein Antrag auf Baugenehmi-
gung nach § 60 WHG i.V. m § 62 LWG gestellt.

8.2 Trager der MaBnahme

Trager der Mainahme sind die Verbandsgemeindewerke Landstuhl, vertreten durch Herrn Werk-
leiter Armbrust.

gesehen: aufgestellt:

f
i. V. Dipl.- Ing. Wolfgang Griebel i. A M. Sc. Daniel Wolf
Tel.: +49 631 41552-230 Tel.: +49 631 41552-231
fur den Auftraggeber:

]

o e

(Vé;bandvsgemqj/riaewérke Landstuhl)
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